
Kalkulation Bauträger "Teerhof Bremen"

Kunden-
kalkulation

Kunden-
kalkulation

Grundstückskosten: Verkauf
Kaufpreis Grundstück 1.400 T€

Verkauf ETW 17.050 T€
Baukosten: Verkauf TG 1.444 T€

Neubau 7.838 T€ Gesamtverkauf 18.494 T€
Tiefgarage (aus KP) 1.500 T€
Tiefgarage (Fertigst.) 150 T€ Gesamtkosten 15.326 T€
Nutzflächen 135 T€

Überschuss 3.168 T€
Gesamt 9.623 T€ Marge 20,7%

Nebenkosten: Fall 1 "Verkaufspreisstressung":
Stressung 5,0%

Baugenehmigung
(aus KP) 800 T€ Überschuss 2.243 T€

Baunebenkosten 50 T€ Marge 14,6%
Bauüberwachung 240 T€
Architekt 82 T€ Fall 2 "Verlängerung aller Finanzierungen":
Sonderkosten 82 T€ Verlängerung 6 Monate
Gemeinkosten 310 T€
Summe Bau-
Nebenkosten 1.564 T€ Überschuss 3.219 T€

Marge 20,7%
Ankaufnebenkosten 594 T€

Gesamt 2.157 T€

Kapital- und
Vertriebskosten:

Plausibilisierung
Kapitalkosten:

Höhe
Kapitalkosten 1.407 T€ Kredit GAK 2.982 T€
Vertriebskosten 740 T€ Kredit Hochbau 9.344 T€

DKBF/DKB Crowd 1.500 T€
Gesamt 2.146 T€ Einmalgebühr DKB 300 T€

Gesamtkosten 15.326 T€




